

Zweckverband Wasserversorgung Mühlbachgruppe

HB Schemmerberg **Innensanierung Wasserkammer**

- Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten nach VOB 2016 -

| | |
|--|--|
| Name, Anschrift des Auftraggebers, = Angebotsanschrift: | Zweckverband Wasserversorgung Mühlbachgruppe Verbandsvorsitzender: Herr Bürgermeister Glaser Hauptstraße 25 88433 Schemmerhofen Tel.: 07356/ 93560 , Fax: 07356/ 935699 |
| Planung und Bauleitung, Angebotsausgabe, Planeinsicht: | Ing.-Büro F U N K GmbH, Konrad-Manop-Straße 25, 88499 Riedlingen Tel.: 07371/1800-0, Fax: 07371/1800-10 Sachbearbeiter Tel.: 07371/1800-21 |
| Geschäftszeiten: | Mo-Do. 7:30-12:00 Uhr, 13:30-17:00 Uhr Fr. 7:30-12:00 Uhr |
| Art und Umfang der Arbeiten | Hochdruckwasserstrahlarbeiten mit Beton- und Fugensanierung und Beschichtungsarbeiten Decke ca. 155 m ² Hochdruckwasserstrahlen mit Entsorgung Bauschutt ca. 200 m Korrosionsschutz Betonstahl mit Reprofilierung ca. 155 m ² Deckenbeschichtung ca. 435 m ² Bestehende Fliesen neu verfugen mit vorheriger Fugentfernung mit HDW |
| Art des Auftrages: | Einheitspreisvertrag |
| Baubeginn: | Freigestellt |
| Baufertigstellung: | 30.06.2019 |
| Zur Submission zugelassene Personen: | Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten |
| Kosten für Vergabeunterlagen: | LV + USB-Stick mit LV, Ausschreibungsplänen, DA83: nur bei vorheriger Erstattung der Kosten: Betrag 30 € Schutzgebühr incl. Versandkosten, per Scheck |
| Angebotsabgabe: | 17.01.2019 - 14:00 Uhr im Rathaus in 88433 Schemmerhofen, Hauptstr. 25 |
| Submission: | dto. |
| Zuschlags-/Bindefrist: | Ablauf am 15.02.2019 |
| Sicherheitsleistung: | Mängelansprüche 3 v.H. der Abrechnungssummen in Form von Bürgschaften bzw. Einbehalt |
| Zahlungsbedingungen: | Nach §16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen |
| Rechtsform für Bietergemeinschaften: | Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter |
| Nachprüfstelle: | Landratsamt Biberach als Rechtsaufsichtsbehörde |

Schemmerhofen, den 08.12.2018
Verbandsvorsitzender Bürgermeister Glaser

Riedlingen, den 08.12.2018
Ing.-Büro Funk GmbH